重庆工商大学茶园校区一期工程正式用电外线连接项目
答疑补遗文件
答疑部分：
1、限价清单中监理费及施工技术措施项目（投标人认为应该包括的其他措施费用及相关验收费用）后期如何结算？是否为包干计取？
回复:该工程施工技术措施项目（投标人认为应该包括的其他措施费用及相关验收费用）所产生的费用均已包含在招标清单内，不单独计取。本工程监理由甲方另行委托。
[bookmark: _GoBack]2、本项目为变电站双电源出线，招标图纸是否已经过市南供电局审核通过？如后期产生的设计费或审图费，此费用该如何计取？
回复:本项目图纸为初设图纸，后期因施工图深化及优化所涉及的设计费或审图费均已包含在清单单价内，不单独计取。
补遗部分：
1、 本项目最高限价调整为：：3677778.46元，安全文明施工费调整为：39380.80元。
2、 开标时间由2025年2月11日10点00分调整为2025年2月13日10点00分。
特别说明：本工程为交钥匙工程，其验收（包括但不限于通电验收等）所产生的所有费用均已包含在报标报价中，潜在投标人应根据自身情况考虑投标报价，后期不再单独计取。
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                                         2025年2月10日
