
表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆经开区东港汽车电子产业园（恒祥实业地
块）6#厂房低压配电工程
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注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 303587.35

1.1 C安装工程 303587.35

2 措施项目费 3048.63

2.1 其中：安全文明施工费 1646.95

3 其他项目费

4 规费 1376.45 －

5 税金 31047.65 －

招标控制价合计=1+2+3+4+5 339,060.08



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆经开区东港汽车电子产业园（恒祥实业地块）6#厂房低压配电
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030404004001 低压开关柜

[项目特征]
1.名称:低压开关柜
2.型号:GGD
3.规格、参数:详设计
4.接线端子材质、规格:满足设计及规范
要求
5.端子板外部接线材质、规格:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地

台 1 25640.95 25640.95

2 030408001001
电力电缆WDZB-YJY-0.6/1
KV-4*240+1*120mm2

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120
mm2
3.敷设方式、部位:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 260 1059.42 275449.2

本页小计 301090.15



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆经开区东港汽车电子产业园（恒祥实业地块）6#厂房低压配电
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 030408006001
热缩式电缆终端头-4*240
+1*120mm2

[项目特征]
1.名称:电缆终端头
2.型号:4*240+1*120mm2
3.材质、类型:满足设计及规范要求
4.安装部位:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地

个 4 397.74 1590.96

4 030307005001 槽钢基础 10#槽钢

[项目特征]
1.名称:槽钢基础 
2.材质:10#槽钢
[工作内容]
1.制作、安装

m 3.2 58.27 186.46

5 030408008001 防火堵料 无机

[项目特征]
1.名称:防火堵料 
2.材质:无机
[工作内容]
1.安装

kg 10 13.43 134.3

6 030414002001 1kV送配电装置系统

[项目特征]
1.名称:1kv送配电装置系统
2.型号:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.系统调试

系统 1 459.2 459.2

7 030414015001 电缆试验

[项目特征]
1.名称:电缆试验
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.试验

项 1 126.28 126.28

本页小计 2497.2

合   计 303587.35



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆经开区东港汽车电子产业园（恒祥实业地块）6#厂房低压配电
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆经开区东港汽车电子产业园（恒
祥实业地块）6#厂房低压配电工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

16.39 1253.33

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 1646.95

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

1.94 148.35



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆经开区东港汽车电子产业园（恒
祥实业地块）6#厂房低压配电工程 第  2  页  共  2  页

合    计 3048.63



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆经开区东港汽车电子产业园
（恒祥实业地块）6#厂房低压配电工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 1376.45

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 31047.65

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 27721.12

2.2 附加税 增值税 12 3326.53

2.3 环境保护税 按实计算

合计 32424.1
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